
RIO CIAMBELLINO 
SISTEMAZIONE ARGINI TRATTO A MONTE DELLA S.P. 6 
REALIZZAZIONE NUOVI ARGINI TRATTO A VALLE S.P. 6 

 
 
TRATTO A MONTE  
Importo complessivo dell’opera: €.  388.000,00 
Importo lavori a base d’asta:  €.  308.279,80 
Progettista: ing. Stefano SCIANDRA 
  Collaboratori. Dr.geol. chiara ROVERARO – geom. Davide SIFFREDI 
 
TRATTO A VALLE 
Importo complessivo dell’opera: €.  387.000,00 
Importo lavori a base d’asta:  €.  309.277,15 
Progettista: ing. Stefano SCIANDRA 
  Collaboratori. Dr.geol. chiara ROVERARO – geom. Davide SIFFREDI 
 

  
 

Il Rio Ciambellino è uno dei corsi d’acqua affluente in sponda destra del fiume 
Centa, caratterizzato da un andamento torrentizio. 

Nei punti con minor pendenza,  si osservano fenomeni di deposito di materiali che 
producono interramento dell’alveo. 

 

              
 

Tale fenomeno è particolarmente grave in prossimità della zona a monte e a valle 
della Strada Provinciale n. 6  Albenga – Villanova – Casanova Terrone, dove si osservano 
importanti quantità di materiale lapideo-terroso accumulatosi nel corso degli anni. 



L’intervento consiste nella pulizia del rio, con asporto del materiale accumulatosi 
e  la conseguente realizzazione di nuovi argini con muro e gabbioni, al fine di garantire 
la ridefinizione dell’alveo ed il regolare deflusso delle acque. 
 
 
TRATTO A MONTE: 
Progetto definitivo-esecutivo: G.C. n. 103 del 13.04.2006  

Scadenza 
presentazione 

offerte 

Data 
svolgimento 

gara 

Modalità 
di gara 

Aggiudicazione Ribasso % Consegna 
lavori 

Durata 
lavori 

Ore 13,00 
02.05.2006 

Ore 9,30 
03.05.2006 

 

Trattativa 
privata 

MAINETTO Bartolomeo 
Villanova d’Albenga 
(SV) 

 
3,770% 

 
05.05.06 

 
160 gg. 

 

 
TRATTO A VALLE: 
Progetto definitivo-esecutivo: G.C. n. 104 del 13.04.2006  

Scadenza 
presentazione 

offerte 

Data 
svolgimento 

gara 

Modalità 
di gara 

Aggiudicazione Ribasso % Consegna 
lavori 

Durata 
lavori 

Ore 13,00 
02.05.2006 

Ore 9,30 
03.05.2006 

 

Trattativa 
privata 

F.LLI GAROFALO s.r.l. 
Albenga (SV) 

 
5,250% 

 
05.05.06 

 
160 gg. 

 

 
  


